Priloha ¢.3 Zmluvy o koncesii na garantované energetické sluzby

ZMLUVA O SPOLUPRACI

pri vybudovani a riadeni technoldgie pre energeticku sluzbu
uzatvorend podla § 269 ods. 1 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zdkonnika

€. ZMLP-201x-xxx-00000x

I. ZMLUVNE STRANY
1.1. Objedndvatel: Zakladna skola s materskou Skolou
Sidlo: 900 85 Vistuk ¢. 44
zastupena: Megr. Vierou Mladenovou, riaditelkou
Tel: 0336446 112
mail: vistuk.zsms@gmail.com
ICO: 31817025
DIC: 2021669166
Bankové spojenie: Prima banka, a. s. Pezinok
Cislo G¢tu : 6607448001/5600
(dalej len ,,Objednavatel 2“)
1.2. Zhotovitel:
Sidlo:
Konajuci:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu .......... , oddiel: ........ , vloZka
Cislo: .oovvunnnnns
Banka:
¢. uctu:
(dalej len ,,Zhotovitel™)
Il. PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

Zhotovitel na zdklade Zmluvy o koncesii na garantované energetické sluzby, uzatvorenej
dra xx.xx.2018 (dalej len ,,Zmluva o koncesii”) so Zakladnou $kolou s materskou Skolou
Vistuk (dalej aj ,ZS s MS“) je povinny zabezpetit garantovanu energetickd sluzbu pre
Objednavatela.

Predmetom tejto zmluvy je spolupraca zmluvnych stran pri navrhu projektu zvysenia
efektivnosti pri pouZivani energie u Objednavatela, realizacia navrhnutych opatreni v
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2.3

2.4

2.5

2.6

priestoroch budovy spravovanej Objedndvatelom, vratane vybudovania energetickych
zariadeni na poskytovanie energetickej sluzby pre Objednavatela.

Zhotovitel sa v stlade so svojimi zavazkami voci Objedndvatelovi zavazuje, v rozsahu a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve, zabezpecit technologické zariadenie pre vyrobu
a dodavku tepla, ktoré je Specifikované v projektovej dokumentécii, ktora je prilohou
k tejto zmluve a po dobu dohodnuti vtejto zmluve pre Objedndvatela, vykonavat
riadenie a kompletnu spravu systému vykurovania zaloZenej na vyuZivani zdrojov energie
vratane zabezpelenia energetického manaimentu prostrednictvom zariadeni loT
(Internet of Things) (dalej len ,technologického zariadenia” alebo ,dielo”) za ucelom
dosiahnut garantované Uspory. Po uplynuti zmluvnej doby, uréenej v tejto zmluve, sa
prevedie dielo do vlastnictva Objedndvatela. Za vyber vhodného technologického
zariadenia je zodpovedny Zhotovitel. Predmetom tejto zmluvy nie je prendjom
technologického zariadenia.

Objedndvatel sa zavazuje, za podmienok stanovenych vtejto zmluve aZmluve
o koncesii, poskytovat Zhotovitelovi vsetku potrebnu sucinnost na realizaciu diela.

Technologické zariadenie dodané a zaplatené zhotovitelom na dodavku energetickej
sluzby ostavaju pocas trvania tejto zmluvy vekonomickom aj prdvnom vlastnictve
Zhotovitela a Zhotovitel ma pravo pocas trvania tejto zmluvy pravo dielo demontovat len
v pripade, ze budd porusené zmluvné podmienky zo strany Objedndvatela v zmysle
Zmluvy o koncesii. Po uplynuti tejto doby prejde zariadenie, po splneni podmienok
stanovenych v tejto zmluve, do majetku Objedndvatela.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:
- ,Zmluva o garantovane] energetickej sluzbe” aj so vietkymi jej prilohami.

-,Zmluva o ndjme nebytovych priestorov”, v ktorych bude umiestnené novovybudované
technologické zariadenie na poskytovanie energetickej sluzby.

- ,Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy”

lll. DIELO

3.1 Dielo ,,Zabezpecenie energetickych zariadeni” bude realizované v troch neoddelitelnych

etapach - Dielach definovanych v ¢l. 11l v bodoch 3.2 azZ 3.4 tejto zmluvy.

v

3.2 Dielo €. 1.: Zhotovitel sa zavazuje, Ze v prvej pripravne] etape na vlastné naklady

zabezpecdi ndvrh opatreni, projekt a nevyhnutny inZiniering - vybavenie vsSetkych
administrativnych povoleni nevyhnutnych na realizaciu navrhnutych opatreni. V prvej
pripravne]j etape sa Zhotovitel taktiez zavazuje zrealizovat navrhnuté opatrenia vratane
nevyhnutnych stavebnych Uprav ako aj zateplenie stropu v podkrovi strechy budovy a
jej zadebnenie s cielom zamedzit vniku holubov.
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3.3 Dielo €. 2.: Zhotovitel sa zavazuje Ze bude pocas celej doby trvania zmluvy definovanej
v bode VI/6.5 zabezpecovat prevadzku, spravu, riadenie a kontrolu technologickych
zariadeni za odbernym miestom vbudove, ktorej sa nachadzaju priestory
Objednavatela.

3.4 Dielo €. 3.: Zhotovitel sa zavazuje, Ze po uplynuti koncesnej doby prevedie podla
podmienok uvedenych v Zmluve o koncesii a Zmluve o uzavreti buducej kipnej zmluvy,
uzatvorenej s Objedndvatelom dria xx.xx.2018, technologické zariadenie ako celok do
vlastnictva Objedndvatela.

3.5 Miestom vykonania diela je objekt budovy Zakladnej Skoly s materskou Skolou v obci
Vistuk. Objednavatel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze je opravneny pravne
disponovat s miestom vykonania diela podla ¢l. Ill bodu 3.2 az3.4 tejto zmluvy
v rozsahu potrebnom na vykonanie a odovzdanie diela a to najma, ale nie vylucne, za
Uucelom vstupu, pripravy, montdze, inStalovania, zhotovovania diela a jeho riadenia,
udrzby, opravy alebo Upravy. Zhotovitel nezodpovedd za nedostatok opravneni
a povoleni na strane Objedndvatela.

IV. PRAVA A POVINNOSTI

4.1 Objednavatel sa zavazuje zabezpedlit pristup k miestu vykonania diela Zhotovitelovi
a nim ur¢enym osobdm k vykonu diela vratane parkovania v mieste vykonavania diela
v obdobi od uzavretia zmluvy podla bodu 3.2 az 3.4 po predchadzajlucej vzajomnej
dohode.

4.2 Objednavatel sa zavazuje Zhotovitelovi a jemu poverenej osobe udelit v nevyhnutnom
rozsahu plnomocenstvo na konanie voci Stavebnému uUradu, Slovenskej inovacnej
a energetickej agenture a ostatnym orgdnom verejnej spravy a dotknutym osobam, za
Ucelom zabezpecenia povoleni nevyhnutnych na vybudovanie a prevadzkovanie
technologického zariadenia.

4.3 Objednavatel sa zavazuje (na vlastné naklady) poskytnut Zhotovitelovi vsetku potrebnu
sucinnost k vykonaniu diela, ktora zahfria najma, ale nie vylucne spristupnenie miesta
vykonania diela za ucelom obhliadky, primerané zabezpecenie majetku a objektu proti
poskodeniu pri vykondvani diela, zabezpecenie vyhovujucich hlavnych privodov
elektrickej energie, vody a kanaliza¢nych napojeni pre vsetky zariadenia, zabezpecenie
miesta na uloZenie zariadeni a materialu potrebného k zhotoveniu diela ako aj miesta
na docasné uloZenie odpadu. Objednavatel sa zavazuje zabezpeclit koordinaciu
ostatnych prac a vykonov uskutocnovanych v mieste zhotovovania diela tak, aby bola
zabezpecena moznost plynulého a neruseného zhotovenia diela. Objednavatel
zabezpedi celkovu stavebnu pripravenost a suc¢innost potrebnd k riadnemu vykonaniu
diela.
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4.4 Pre riadne plnenie Diela €. 2 ako aj v pripade oprav, udrzby alebo Upravy diela alebo
jeho jednotlivych sucasti a zariadeni je Objednavatel povinny zabezpecit pre dodavatela
trvaly bezpecny pristup kuréenym meradldam, rozvodom a zariadeniam v zmysle
platnych predpisov BOZP a PO.

4.5 Odplata za realizaciu diela je zahrnutd v platbach podla Zmluvy o garantovanej
energetickej sluzbe.

4.6 Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok prostrednictvom svojich zamestnancov
a subdoddvatelov v dohodnutom case a s odbornou starostlivostou.

4.7 Zhotovitel mo6ze riadne dokoncené dielo €. 1 vykonat a sprevadzkovat objednavatelovi
este pred dojednanym ¢asom. Objednavatel je povinny potvrdit prevzatie pondknutej
dokoncenej casti diela ¢.1. Tym sa nemeni datum zacatia spoplatneného uZivania
zariadenia podla bodu IIl./3.3.

4.8 Zavazok zhotovit dielo €. 1 podla bodu 1l1./3.2 bude splneny potvrdenim prevzatia tejto
Casti diela Objednavatelom. Objednavatel je povinny potvrdit prevzatie dokoncenej
Casti diela €. 1 najneskor do 3 dni odo diia, ked ho na prevzatie tejto Casti diela vyzve
Zhotovitel. Objednavatelovi bude odovzdana jedna kdpia projektovej dokumentdcie ku
stavbe.

4.9 Dielo ¢. 1 bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonéené a budu vykonané
za Ucasti objednavatela vsetky skusky preukazujuce funkénost a spolahlivost ako aj
dodrzanie parametrov, dohodnutych vtejto zmluve a odporuéanych v projektovej
dokumentacii, prip. vo vyjadreniach dotknutych organov Statnej spravy vydanych pre
stavebné konanie.

4.10 Priebeh realizovanych prac bude zaznamenany v stavebnom denniku s podpisom
zastupcov zucastnenych stran.

4.11 V pripade vzniku nepredvidanych skutoénosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel
zavazuje pocinat si tak, aby sSkody hroziace na Zivotnom prostredi, majetku, zdravi
a zivotoch boli ¢o moino najmensie. Tato povinnost zahffia najma povinnost
okamiZite vykonat opatrenia veduce k zabraneniu rozsirovania pripadne k vzniku
dalsich nasledkov takychto okolnosti ako aj povinnost bez zbytoéného odkladu
informovat Objedndvateflom osobu poverenu prevzatim diela, ktord je uvedena
v prvej Casti v bode 1.1 tejto zmluvy.

4.12 Povinnosti a zavazky Zhotovitela ako prevadzkovatela a dodavatela riesSi podrobne
»Zmluva o garantovanej energetickej sluzbe”, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto
zmluvy.

4.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze po ukonceni doby dohodnutej v bode VI/6.6, odovzda na
zaklade prilohy ,Zmluva o uzavreti buduicej kipnej zmluvy” dielo sposobilé k ucelu
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uZivania, zodpovedajuce primeranému opotrebeniu pocas doby uZivania, ktoré bude
spiiiat vietky platné normy STN, ON, TP do vlastnictva Objednavatela. Spolu s dielom
budu Objednavatelovi odovzdané aj vSetky originaly projektovej dokumentacie stavby
a technologického zariadenia.

V. SPOLUPOSOBENIE A PODMIENKY VYKONANIA DIELA.

5.1 Objedndvatel sa zavazuje spristupnit Zhotovitefovi miesto vykonania diela vratane
ploch sliziacich ako zariadenie staveniska bezplatne najneskor v den zacatia prac.

5.2Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel umoini bezplatne uzivat
Zhotovitelovi a subdodavatelom (v potrebnom rozsahu) priestory miesta realizacie
diela, plochu v bezprostrednej blizkosti vchodu a vstupu na miesto realizacie diela,
prijazdovu cestu a WC. Uvedeny suhlas sa ddva vyhradne za ucelom plnenia predmetu
zmluvy a na dobu trvania zmluvného vztahu.

5.3 K terminu spristupnenia miesta vykonavania diela sa Objedndvatel zavazuje odovzdat
a spristupnit ho v takom stave, aby Zhotovitel mohol na nom zacat vykonavat prace v
dohodnutom termine a v pracach riadne pokracovat. Ak by dosSlo k oneskoreniu
ukoncenia prac jednotlivych predchadzajucich stavebnych profesii realizovanych inymi
dodavatelmi Objedndvatela, ktoré by branili Zhotovitelovi pokracovat v diele,
Zhotovitel moze odstupit od stanoveného zmluvného terminu, pripadne automaticky
prediZit termin o &as, ktory stratil pri ¢akani na nedokoné&ené predchdadzajuce prace.

5.4 Objednavatel zabezpedi Zhotovitelovi, pocas zhotovovania diela ¢ 1., bezplatny pristup
k vyhovujucej elektrickej pripojke podfa dohody ak pitnej vode aich bezplatné
pouzivanie v rozsahu ¢innosti potrebnych pre zhotovenie diela ¢.1 alebo cinnosti s tym
suvisiacich.

5.5V priebehu prac Zhotovitela musi byt na mieste vykonania diela pritomny zodpovedny
pracovnik Zhotovitela alebo nim povereny zastupca, ktory bude mat pravomoc riesit
pripadné problémy vzniknuté v priebehu realizacie diela.

5.6 Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati
predmetu zmluvy Objedndvateflom vypratat a opustit miesto realizacie diela do
Strnastich dni.

V1. TERMINY PLNENIA DIELA

6.1 Termin zacatia zhotovovania diela ¢. 1. v zmysle bodu I11./3.2. : xx.xx.201x
6.2 Termin ukoncenia a odovzdania diela €. 1. v zmysle bodu I11./3.2. :xx.xx.201x

6.3 Zhotovitel si vyhradzuje pravo zmenit termin zacatia aj ukoncenia diela ¢. 1 o pocet dni
s nepriaznivym pocasim (dazd, silny vietor, sneh, krupobitie, burky a pod.), ktoré budu
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poCas dodavky a montdZe zariadenia presne vyznacené v stavebnom denniku
s podpisom zastupcu Objedndvatela a stavebného dozoru.

6.4 Termin sprevadzkovania zariadenia a zacatia uZivania zariadenia podla bodu IlI./3.3 riesi
»Zmluva o garantovanej energetickej sluzbe”, ktora je sucastou tejto zmluvy a zaroven
Zmluvy o koncesii. Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo ¢. 2 — zabezpeclovanie prevadzky,
spravy, riadenia akontroly technologickych zariadeni za odbernym miestom
v priestoroch budovy Objedndvatela bude pri splneni podmienok predpokladanych
touto zmluvou apo pripisani prvej platby vzmysle znenia tejto zmluvy na ucet
Zhotovitela poskytovana Objednavatelovi najneskor od xx.xx.201x

6.5 Dobu prevadzky technologického zariadenia zhotovitelom riesi ,,Zmluva o garantovanej
energetickej sluzbe” a je dohodnutd na 12 rokov odo dna zacatia plynutia Usporovej
periody.

6.6 Termin  nasledného odovzdania technologického zariadenia do vlastnictva
Objednavatela podla bodu 111/3.4 riesi “Zmluva o uzavreti budicej kipnej zmluvy“, ktord
bola dohodnutd k datumu xx.xx.201x. V pripade, Ze Objednavatel bude mat zdujem
odkupit technologické zariadenie eSte pred tymto terminom, bude to mozné vykonat za
zostatkovu cenu stanovenu v zavislosti od roku odkupenia, ktoru riesi priloha: ,,Zmluva
o uzavreti buducej kipnej zmluvy“ .

6.7 Dodrziavanie ¢asu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupOsobenia Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

6.8 K zmene dohodnutého terminu plnenia diela dojde v pripadoch:

= pokial si Objednavatel vyZiada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika
akukolvek zmenu rozsahu predmetného diela s odsuhlasenym ponukovym vykazom.

= nevyhnutnych prac ako aj dodavok materidlov a sluzieb naviac, v pripade zistenia
nepredvidanych skutoénosti na mieste plnenia; na tieto prace a dodavky vsak bude
objedndvatel' upozorneny bez zbytoc¢ného odkladu abudu najskor odsuhlasené
Objednavatelom zdpisom do stavebného dennika.

= pokial d6jde na zaklade poziadavky Objednavatela k inému rieSeniu predmetného
diela atdto zmena bude odsuhlasend a potvrdend ako zmena v projektovej
dokumentdcii a naslednej objednavke.

VII. CENA DIELA

7.1 Cena a Struktura tvorby ceny diela ako celku je Specifikovana v ,Zmluve o garantovanej
energetickej sluzbe” v ¢lanku 7.

7.2 Cena diela je zahrnutd vcene za garantovanu energetickiu sluzbu podla Zmluvy
o koncesii na garantované energetické sluzby.
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7.3 K zmene dohodnutej ceny za dielo déjde na zaklade poZiadavky Objednavatela k inému
rieSeniu predmetného diela, pokial to bude odsuhlasené a potvrdené ako zmena
v projektovej dokumentacii zmluvnymi stranami.

7.4 Na prace naviac, ako aj doddvky materidlov pri montaZzi na mieste plnenia naviac, ktoré
nemohol Zhotovitel predpokladat, bude Objednavatel upozorneny vopred bez
zbytoéného odkladu a budd najskér prerokované a odsuhlasené Objedndvatelom.
Naklady za tieto prace naviac hradi Zhotovitel. VSetky takéto realizdcie prac a dodavok
budu zaznamenané v stavebnom denniku.

7.5 Cena pri odovzdani diela €. 3 je definovand v ,Zmluve o uzavreti buducej kupnej
zmluvy”“.

VIIl. PLATOBNE PODMIENKY Platobné podmienky st upravené v ,Zmluve o koncesii na
garantované energetické sluzby”.

IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

9.1 Zhotovitel vykona dielo ¢. 1 samostatne a na vlastné nebezpecenstvo. Vykonanim
Specifickych prac méze zhotovitel poverit tretiu osobu s prislusnou spdsobilostou na
vykonanie diela.

9.2 Zhotovitel bude vykonavat dielo ¢. 2 prostrednictvom nim poverenej pravnickej alebo
fyzickej osoby s prislusnou spdsobilostou na vykonanie diela ¢.2, pricom Zhotovitel ma
za fu zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

9.3 Zhotovitel diela vykona dielo ¢. 3 podla podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o buducej
kipnej zmluve” a to prevodom technologického zariadenia do vlastnictva
Objednavatela.

9.4 Objedndvatel prehlasuje, Zze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je
bez ndroku tretich oséb aje spo6sobily podla projektovej dokumentacie na riadne
vykondvanie prac diela.

9.5 Zhotovitel' predlozi k nahliadnutiu pravoplatne potvrdend technickl a projektovu
dokumentaciu k predmetu diela, kterminu odovzdania prvej casti diela/prebratia
stavby. Originaly projektovej dokumentdcie budu uloZzené u Zhotovitela pocas celej
doby prevadzkovania zariadenia Zhotovitelom az do doby vykonania diela ¢. 3. Jedna
kopia bude na zaklade potvrdenia o prevzati odovzdana Objednavatelovi v den
odovzdania prvej Casti diela.

9.6 Képie vsetkych suvisiacich povoleni zo strany Objednavatela budd kedykolvek
pristupné k nahliadnutiu a budu prilozené k stavebnému denniku.

9.7 Zhotovitel je zodpovedny za dodrZiavanie ustanoveni Vyhlasky Slovenského uradu
bezpecnosti prace a Slovenského banského dradu ¢. 374/1990 Zb. zo dna 17.9.1990,
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o bezpecnosti prace atechnickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Zhotovitel
zodpovedd za dodrziavanie zdkladnych nariadeni hygieny prace dané Upravou MZSR
v zneni ¢.Z-9021/84-B/2-06 registr. v Casti 24/85 Zb. o hygienickych poZiadavkach na
pracovisku, dalej nariadeni Uradu Zivotného prostredia a poZiadaviek poZiarnej ochrany
pri manipuldcii s toxickymi a horlavymi ldtkami, ropnymi produktmi, atd. Jednotlivi
pracovnici zhotovujuci dielo budd mat doklady o absolvovani suvisiacich Skoleni
a preukazy sposobilosti na vykon vybranych ¢innosti.

9.8 Zhotovitel zabezpedi pritomnost svojho stavbyveduceho na stavbe.

9.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit primerand ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od
Objednavatela na zhotovenie diela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na
mieste montdze zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa
pri zhotovovani diela odvaza stavebny a komundlny odpad, alebo iny material potrebny
na zhotovenie diela. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady, ktoré su vysledkom
jeho ¢innosti.

9.10 Poclas realizacie diela Zhotovitel vedie stavebny dennik obvyklym spbsobom
s dennymi zdpismi. Ak nesuhlasi stavebny dozor s obsahom zdznamu, je povinny
uplatnit svoje namietky najneskér do 2 pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom zdznamu suhlasi. Na zdvainé zaznamy bude Objednavatel do 24 hodin
upozorneny. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac
a sledovanie uskuto¢nenych zdznamov.

9.11 Ak budud pri vykonavani diela zistené chyby projektovej dokumentacie dodanej
Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zabezpedit odstranenie tychto vad v dohodnutej
lehote. Zhotovitel je povinny po tuto dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo
prerusit.

9.12 Za Objedndvatela bude ustanoveny stavebny dozor
9.13 Za Zhotovitela bude ustanoveny stavebny a technicky dozor.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na prevzatie prvej Casti diela aspon 3
pracovné dni vopred. Objedndvatel prevezme dielo ¢. 1 po dokonceni zapisom do
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati do uZivania.

10.2 Zhotovitel je povinny, ku driu zacatia preberacieho konania, predlozit k nahliadnutiu
vSetky doklady o vykonanych odbornych prehliadkach, skuskach, atesty, certifikaty,
projektovid dokumentaciu. Vsetky origindly tychto dokladov zostdvaju ulozené
u Zhotovitela aZz do doby dohodnutej vbode ¢. VI6.6 , kedy dojde k prevzatiu
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a prechodu vlastnictva na Objednavatela (képie tychto dokladov odovzda
Objednavatelovi ku dnu preberacieho konania).

10.3 Zhotovitel je povinny, ku driu preberacieho konania, predlozZit doklady o odovzdani
stavebnych a demolaénych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla
zdkona NR SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

XI. ZODPOVEDNOST

11.1 Zhotovitel neprebera zaruku na trvald kvalitu a vydatnost primarneho zdroja energie,
poskodenie diela spésobené Objednavatelom, tretou osobou, neodbornym zasahom,
alebo nesprdvnym pouzivanim diela ako aj na skutocnosti uvedené v zarucnych
podmienkach jednotlivych zariadeni.

11.2 Zhotovitel zabezpeci v ramci svojho prevadzkovania vo vlastnej réZii pravidelny
zarucny aj pozarucny servis technologického zariadenia.

XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.3 V pripade omeskania Zhotovitela s dodanim diela ¢. 1 oviac ako 90 dni je
Objednavatel opravneny od zmluvy pisomne odstupit. To neplati, ak doslo k omeskaniu
v d6sledku vyssej moci.

11.4 Zhotovitel ma pravo pisomne odstupit od zmluvy v pripade, ak neposkytnutie
sucinnosti Objednavatela brani Zhotovitelovi v riadnom zhotovovani diela.

11.5 Ostatné ndroky zmluvnych stran na nahradu nakladov a vzniknutych skéd z dévodu
nedodrzania zmluvnych zavazkov (vratane naslednych $kod) tymto nie su dotknuté.

X111, VYSSIA MOC

12.1 Pre uUcely predmetnej zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé
ani ich nemozu ovplyvnit Ucastnici tohto zmluvného vztahu, napr. ale nie vyluéne vojna,
zZivelné pohromy, mobilizacia.

12.2 Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa
vyssej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druht stranu o
Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. V pripade, Ze nebude mozna
dohoda, moZe strana, ktora sa na vy$$iu moc odvolala, odstupit od zmluvy. Uginky
nastanu driom dorucenia pisomnej vyzvy Ucastnikovi vztahu na jeho poslednd znamu
adresu.

12.3 V pripade nesuhlasu druhej strany so zrusenim zmluvy podla bodu 13.2 tejto zmluvy
rozhodne sud na navrh tejto strany.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIE
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13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze skutoénosti o ktorych sa dozvedeli pri uzatvarani tejto
zmluvy a vsetkych jej dodatkov a priloh, ako aj skuto¢nosti uvedené v tejto zmluve a to
najma, ale nie vylu¢ne, cenové podmienky vykonania diela budu povaZované za
déverné a strany nie su opravnené ich zverejnit bez suhlasu druhej zmluvnej strany.
Toto ustanovenie plati aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy. To neplati pre pripad
splnenia zdkonnych povinnosti zverejnit Udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

13.2 Objednavatel berie na vedomie, Ze Zhotovitel spracuje jeho osobné Udaje suvisiace
s predmetom plnenia tejto zmluvy v sulade so zak. ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Gdajov. Zhotovitel nie je opravneny ich zverejnit bez suhlasu Objednavatela ani ich
poskytnut tretej strane. To neplati pre pripad splnenia zakonnych povinnosti zverejnit
udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

13.3 Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju i na
pravnych nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran
na iné organizacie.

13.4 Tato zmluva predstavuje dohovor zmluvnych stran o predmete tejto zmluvy.
Akakolvek zmena tejto zmluvy moéZe byt uskutoénena iba pisomne a vo forme
oCislovaného dodatku tejto zmluvy. Prace nad ramec predmetu tejto zmluvy budu
v pripade dohody uskutocfiované na zadklade samostatnych zmliv alebo objednavok
uzavretych medzi zmluvnymi stranami.

13.5 Zmluvné strany prehlasuju, Ze su opravnené uzavriet predmetnu zmluvu a kazda zo
zmluvnych strdn sa pri uzavreti tejto zmluvy spolieha na takéto vyhlasenie druhej
zmluvnej strany.

13.6 Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu rozumeju, su si vedomé pravnych
nasledkov z nej vyplyvajucich a na znak suhlasu s fou zmluvu slobodne, vazne, bez
omylu, nie za ndpadne nevyhodnych podmienok uzatvaraju a potvrdzuji podpisom na
to opravnenych osob.

13.7 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a uc¢innost
driom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v sulade s pravnymi predpismi.

XV. POTVRDENIE ZMLUVY

13.8 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel obdrzi
dve vyhotovenia a Zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia.

Vo Vistuku, dria xx.x.2018
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